Cast 2. - ZvySenie energetickej hospodarnosti budovy &koly

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich

1.1 Nazov objednavatela:
Sidlo objednavatela:
Zastupeny
ICO:

DIC :

Osoby opravnené rokovat
vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

1.2 Zhotovitef
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

Osoby opravnené rokovat'

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

ICO:

DIC:

ICO DPH:

Telefon:

E — mail:

Zapisany :

ZMLUVA O DIELO €. 522/2/2019
predpisov

Cl.1
Zmluvné strany

Sukromna stredna odborna skola technicka
Dr. Janského 10, 965 01 Ziar nad Hronom
RNDr. Beata Toéthova, riaditelka Skoly
45022631

2022672102

Ing. Eva Susterova, zastupkyna riaditelky koly pre TEC
Ing. Adriana Svirzovska, stavebny dozor

CSOB, as.

IBAN: SK81 7500 0000 0040 1154 3877

SimKor s.r.o.
Trate mladeze 9/A, 969 01 Banska Stiavnica
Milos Simek — konatel

Milog Simek — konatel

Ing. Martin Fedorco - prokurista

VUB banka, SK60 0200 0000 0018 1129 3059
36 014 354

2020066180

SK2020066180

045/6949111

simkor@simkor.sk

OR OS Banska Bystrica, odd.Sro, vI.&.3980/S

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy
pouZil postup verejného obstaravania — podiimitna zakazka - vyzva na predkladanie ponuk podra
§ 112 a nasl. zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
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Cl. 2
Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy o dielo je zavézok zhotovitela zhotovit' stavebné prace v ramci predmetu
zékazky Skola inovujiuca praktické vyucovanie - atraktivna pre Ziaka, potrebna pre trh prace,
éast’ 2. ZvysSenie energetickej hospodarnosti budovy $koly financovaného v ramci Zmluvy
o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku (dalej len ,NFP*) z Integrovaného operaéného
programu (dalej len ,IROP"), ktorého poskytovatelom je Ministerstvo pédohospodarstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci organ (dalej len ,RO").

. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo vo vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost

a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom &ase a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Dalej sa zavazuje zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi riadne, v&as, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu, v zodpovedajucej kvalite.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit' za dielo
dohodnutd zmluvni cenu v zmysle platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su na kvalitné zhotovenie diela potrebne.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu, kvalite a lehotach podfla tejto zmluvy o dielo.

CL 3
Rozsah a sposob plnenia a splnenia

Prace, ktoré st predmetom tejto zmluvy a st potrebné pre zhotovenie diela podra ¢lanku 2. bod
3.1 budul vykonané na zaklade :
a) tejto podpisanej zmluvy o dielo,

b)
c) projektovej dokumentacie (priloha Casti B.1 Sutaznych podkladov),
d)

sutaznych podkladov a ich vysvetleni na vyber zhotovitela,

suhrnného polozkového rozpoctu (priloha €. 1 tejto zmluvy),

Stavebné prace vratane montaze potrebné na zhotovenie diela podfa €l. 2, bod 2.1 budul vykonané
v rozsahu prilohy €. 1 Suhrnny polozkovy rozpocet tejto zmluvy o dielo.

Ostatné Casti pinenia predmetu zmluvy
3.3.1. Dodanie kompletnych dokladov tykajucich sa realizacie stavby a jej kvality
v dvoch vyhotoveniach.

Spdsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost zhotovit dielo riadne a véas si zhotovitel spini :

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim
preberacieho protokolu, bez vad a nedorobkov braniacich uZivaniu a spinenim pripadnych
podmienok uzivania tykajucich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine dohodnutom v tejto
zmluve o dielo. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokolarnym odovzdanim
objednavatelovi v jeho sidle a to v rozsahu, termine a pocte vyhotoveni dohodnutych touto
zmluvou.
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. ClL 4
Cas a miesto plnenia

Termin zacatia realizacie diela: najneskér do 10 dni odo dfia odovzdania staveniska
Termin ukoncenia: do 18-tich mesiacov od G¢innosti zmiuvy.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu diela, s désledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto zmluvou.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do 10 dni odo dria uéinnosti zmluvy. Na prevzatie
staveniska vyzve objednavatel zhotovitela najneskér 3 dni pred Ilehotou, ktort uréi objednavatel
na toto prevzatie staveniska. Tuto skutoénost' oznami objednavatel e-mailom zhotovitelovi na
adresu uveden v tejto zmluve o dielo v &lanku |I.

Miesto pinenia: Banskobystricky samospravny kraj, okres Ziar nad Hronom,

Sukromna stredna odborna $kola technicka, Dr. Janského 10, Ziar nad Hronom.

€L s
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu &l Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach ako cena maximalna

Cena za zhotovenie diela je :
Cena bez DPH 754 023,39 eur
DPH 20 % 150 804,68 eur
Celkova cena diela 904 828,07 eur vr. DPH

Slovom: devat'stostyristisicosemstodvadsatosemeur a 07/100 centov vratane DPH

Cena diela je podrobne $pecifikovana v nacenenom sthrnnom polozkovom rozpoéte vratane
krycieho listu ponuky, ktora je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy ako Priloha &. 1 aje pre
vymedzenie predmetu zmluvy zavazna. Zhotovitel poskytne jeho elektronickl verziu vo formate
programu MS Excel (*.xIs,*xIsx) Jednotkové ceny ako aj cena diela su stanovené a zaokrahlené
na 2 desatinné miesta s presnostou podla zobrazenia.

Zmena ceny diela sa umozriuje len v pripade zmeny sadzby DPH ovplyviiujlcu zvy$enie alebo
znizenie diela.

Takto uréena dohodnuta cena za dielo je redlna, pokryva véetky naklady spojené so splnenim
zavazkov a zhotovitel nema narok na zvySenie ceny, ktory vyplynie ako désledok chyb alebo
zanedbania povinnosti pri priprave sitaznej ponuky. Takto vzniknuté dodatoéné naklady znasa
zhotovitel.

V kalkulacii ceny diela st zahrnuté podla potreby aj naklady na odvoz sutiny vratane poplatku za
skladkovanie, telefon, do¢asné uZivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentécie ak to bude potrebné,
naklady na realizaény projekt a archeologicky vyskum, naklady na straZenie staveniska a naklady
na spotrebu elektrickej energie a vody, skisky a merania kontroly kvality prac a pod., ako aj
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vedlajsie rozpoctové naklady, ktoré tvoria neopravnené vydavky.

Cena uvedena v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zavazok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie aodovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umozZnia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy. Zhotovitel je opravneny zrealizovat prace nad
ramec rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentaciou (priloha €. 3 tejto zmluvy) a
Rozpoétom (dalej len ,naviac prace”) len na zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto
zmluve podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami. Cenu naviac prac, ktoré zhotovitel vykona bez
dodatku k tejto zmluve takto vopred podpisaného alebo odchylne od dohodnutého rozsahu diela,
nie je objednavatel povinny zhotovitelovi zaplatit. Tieto naviac prace je zhotovitel povinny odstranit
v dohodnutej, inak 3 dnovej lehote, ak ho objednavatel o ich odstranenie poziada. Po marnom
uplynuti tejto lehoty je objednavatel opravneny nie vSak povinny tieto naviac prace odstranit sam
alebo dat odstranit sam ato na naklady zhotovitela. Ak takéto naviac prace objednavatel
dodatocne pisomne uzna, patri zhotovitelovi Uhrada ich ceny dohodnutej v dodatku k tejto zmluve,
ktory zmluvné strany na urovni $tatutarnych organov podpisu. Zhotovitel sa zavazuje pri ocefovani
naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, aké pouZil pri spracovani svojej
ponuky v ramci verejného obstaravania a Rozpoétu zahrnutych v jednotlivych prilohach tejto
zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

Cl.6
Platobné podmienky
Objednavatel preddavok ani zalohu na pinenie zmluvy neposkytuje.

Platba bude uskutoénena bezhotovostnym stykom, na zaklade vystavenej faktury za zrealizované
stavebné prace, na zaklade supisu skutoéne vykonanych prac v zmysle vykazu vymer potvrdenych
stavebnym dozorom a objednavatelom.

Supis skutoéne vykonanych prac objednavatel odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorSie do 10 pracovnych dni od predlozenia tohto supisu. Vpripade ak
objednavatel k mesacnému supisu skutoéne vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie
v lehote uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a zhotovitel prediozi objednavatelovi
opraveny mesacny supis skutoéne vykonanych prac, objednavatel tento opraveny mesacny supis
skutoéne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 2
pracovnych dni od predloZzenia tohto opraveného supisu. Supis skutoéne vykonanych prac
podpisuje stavebny dozor a povereny zamestnanec objednavatela.

Fakturacia musi byt v sulade s ¢asovym, vecnym a finanénym harmonogramom.

V zmysle zmluvy o dielo su platby za Eiastkové plnenia prac a dodavok objednavatelom dohodnuté
na zaklade vystavenej faktury tak, ze zhotovitel méze vystavit prva faktaru az na zaklade
objednavatelom potvrdeného sUpisu skutoéne vykonanych prac a dodavok za uplynulé obdobie
k poslednému dfiu v mesiaci, v ktorom objem dodanych prac a dodavok presiahne minimalne 20%
celkovej ceny diela. DalSie Ciastkové faktury je dodavatel opravneny vystavit na zaklade
objednavatelom potvrdeného supisu skutoéne vykonanych prac a dodavok za uplynulé obdobie,
s ohladom na pozadovanu vy$ku zaverecnej faktury. Zavereénu fakturu vystavi po protokolarnom
prevzati celej stavby, pricom objem dodanych prac a dodavok méze byt maximalne 10% z ceny
diela.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitefnym spdésobom. Faktlira musi byt zostavena
prehladne a pritom musi dodrziavat poradie polozZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podla zmluvy. Sucastou je vykaz skutoéne vykonanych mnoZstiev. Vykaz
vykonanych mnozstiev musi byt potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela, pripadne dal§imi
pisomne poverenymi osobami.
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Zhotovitel predloZi objednavatelovi pred vystavenim Ciastkovej faktiry na vecnu kontrolu vo dvoch
vyhotoveniach vykaz vykonanych mnozstiev prac a dodavok vratane rozpracovanosti vyroby.
Objednavatel overi ich spravnost v lehote do desiatich dni od obdrzania podpisom opravneného
pracovnika. Na zaklade takto overeného vykazu bude zhotovitel opravneny vystavit faktdru.

Zhotovitel predloZi objednavatelovi 5 rovnopisov faktur (vratane elektronickej verzie vo formate
*.pdf), vratane rovnakého poétu podpornej dokumentacie faktlry (vratane elektronickej verzie).

Podporna dokumentéacia k fakture predstavuje: zistovaci protokol o vykonanych stavebnych
pracach, supis vykonanych stavebnych prac, krycie listy &erpania, rekapitulacia ¢erpania (MS
Excel), preberaci protokol, dodaci list a pod. (MS Word). Dokument, ktory nie je mozné vyhotovit
vo viacerych rovnopisoch, zhotovitel predklada vtroch képiach, potvrdenych peéiatkou
a podpisom zhotovitela.

Sumy v uétovnych dokladoch a ich prilohach sa uvadzaju s presnostou na 2 desatinné miesta s
matematickym zaokruhlenim. Jednotkove ceny a sumy jednotlivych poloZiek v supise vykonanych
prac sa uvadzaju s presnostou na tolko desatinnych miest, kolko je uvedenych Y
elektronickej forme schvaleného rozpoctu (vykaz vymer, resp. podrobny rozpocet).

Splatnost’ vystavenej faktury je 60 dni odo dia jej doruéenia objednavatelovi, faktura bude
uhradena bezhotovostnym prevodom na Ucet zhotovitela uvedeny na faktire. V pripade

neobdrzania finanénrch prostriedkov v stanovenej lehote od poskytovatela — riadiaceho organu sa
doba splatnosti predizi.

Faktary musia spifiat nalezitosti dafovych dokladov podia § 74 zak. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni
zmien a doplnkov a prilozené doklady umoziujlce posudit' opravnenost fakturacie. Faktury budu
predkladané v piatich vyhotoveniach pre objednavatela.

Nalezitosti faktar :
a) oznacenie ,faktura“ a jej poradové Cislo
b) oznadenie dodavatela — nazov, sidlo, ICO, DIC, IC DPH,
c) oznaéenie prijemcu - sidlo, ICO, DIC, IC DPH,
d) nazov, adresa banky a &islo U¢tu dodavatela,
e) Cislo zmluvy a oznacenie fakturovanej ¢asti diela,
f) datum dodania tovaru, sluzby,
g) datum vystavenia faktury a datum jej splatnosti,
h) fakturovana suma,
i) naleZitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty — zéklad dane, sadzba dane, vy$ka dane
spolu
j) peciatka a podpis dodavatela,
k) objednavatelom potvrdeny stpis vykonanych prac a dodavok v piatich vyhotoveniach.

Ak zhotovitel doru¢i nespravne vyhotovenu, alebo neuplnu faktiru alebo pripojené doklady,
objednavatel je opravneny fakturu vratit' na dopinenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti (60 dni) zaéne plynut diiom nasledujicim po dni doruéenia
opravenej faktury objednavatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zmenit' cenu dohodnutu v tejto zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné

postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit' zaloZzné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.



6.16. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.11
tejto zmluvy po dobu, po ktoru nemohol svoju povinnost pinit nasledkom okolnosti vzniknutych na
strane zhotovitela. V tomto pripade sa doba uvedena v ods. 6.11 predlZuje o tuto dobu.

6.17. Pri nedodrzani terminu splatnosti faktury si zhotovitel méze uplathovat u objednavatela urok
z omeskania vo vyske 0,03% za kazdy defi omeskania z fakturovanej Ciastky.

6.18. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objednavatela alebo odli$ne od dohodnutého rozsahu,
nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej lehote alebo po
tejto lehote mozu byt odstranené na jeho naklady.

CL7
Odovzdanie predmetu zmluvy o dielo

7.1. Povinnost zhotovit dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na zaklade
protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak vSeobecne pravne predpisy alebo technické normy
uréuju vykonanie sku$ok osvedCujucich dohodnuté viastnosti diela musi UspeSné vykonanie
takychto sklU$ok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost na odovzdanie je
zhotovitel povinny oznamit' objednavatelovi pisomne najmenej 5 pracovnych dni vopred.

7.2.  Sucéasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady :
a) osvedcenie o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
b) zapisy o kontrole ¢innosti a ¢asti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,
c) zapisy o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,
d) certifikaty pouzitych materialov,
e) projekty stavby so zakreslenymi zmenami,
f) pripadné dalsie doklady potrebné ku kolaudacii stavby.

7.3. Bez vyssie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat dielo za dokoncené a prevziat ho. To
znamena, ze chybajuce doklady, az do doby ich predloZenia, su povazované za vadu, ktora brani
uzivaniu diela.

7.4. 'V pripade, ak sa bude dielo odovzdavat po Castiach je potrebné zadefinovat dodrZzanie vSetkych
potrebnych dokumentov a dokladov, ktoré budu suhrnne osvedCovat akost a kompletnost' diela.
Suhrn giastkového odovzdavania a prevzatia bude sucastou odovzdavania a prevzatia diela.

7.5.  Zhotovitel je povinny dielo odovzdat vycCistené od zvySnych materialov tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat a uzivat. Za ,riadne" ukonéenie* Zmluvy o dielo (dalej len ,ZoD“) sa povazuje
splnenie vsetkych zavazkov zmluvnych stran a sucasne uplynutie doby, na ktori bola ZoD
uzatvorena.

7.6. Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so zhotovitelom
zapis o zistenych vadach, spésobe atermine ich odstranenia. Vady a nedorobky evidované
v zépisnici z preberacieho konania, mézu byt iba takého charakteru, Ze sami o sebe ani v spojeni
s inymi nebrania a nestazuju prevadzkovanie a uzivanie diela a neznizuju jeho hodnotu. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat' dielo po odstraneni tychto vad.

7.7. V pripade vad v priebehu zaru¢nej doby zahaji zhotovitel ich odstrafovanie ihned po ich nahlaseni
objednavatelom.
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Povinnosti a prava zhotovitefa

Zhotovitel sa zavazuje, ze bude pri plneni zmluvy o dielo postupovat s odbornou starostlivostou
a bude dodrziavat' véeobecne zavazné pravne predpisy, normy a podmienky tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela (existujica projektova
dokumentacia pre realizaciu stavby, jeho pokynmi, zapismi, dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste vykonavania diela a je povinny odstrafiovat
na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré su vysledkom jeho &innosti.

Zhotovitel zodpoveda za Eistotu komunikacii, po ktorych dovaZa material a mechanizmy a odvaza
zo staveniska zeminu ainy odpad aza poriadok abezpecnost na stavbe. Pripadné $kody
z poru$enia tejto povinnosti uhradi zhotovitel' objednavatelovi a uspokoji naroky tretich oséb.

Zhotovitel na vlastné naklady zabezpe¢i oznacenie miesta vykonavania diela prenosnym
dopravnym znacenim.

Zhotovitel pred zaCatim prac bude konzultovat spésob realizacie s poverenym pracovnikom
objednavatela.

Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podla dohody s objednavatelom a zabezpeéi vidite/né
oznacenie stavby, zabezpeli prijazd a vyjazd na stavenisko podla platnych nariadeni v danej
lokalite.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (vratane samostatnej
kancelarie s telefonom) zabezpecuje zhotovitel. Vybudovanie, prevadzkovanie, Gdrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska st sucastou ceny predmetu zmluvy.

Zhotovitel uhradi poc¢as vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpeéenia ich
doéasnych pripojov a meracov, vratane telefénu.

Zhotovitel je v silade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto&ného odkladu upozornit
na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej spdsobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut' objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znaga
nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat' ustanovenia vyhlasky &.



8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

9.1.

147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi slvisiacich a podrobnosti o odbornej spdésobilosti na vykon
niektorych pracovnych cinnosti a nariadenie vliady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe, ktora je predmetom zmluvy
a tiez zabezpecit' pinenie povinnosti zamestnavatela na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci na stavenisku v sulade s tymto nariadenim.

Zhotovitel vykona dielo vhodnym strojovym zariadenim av kvalite zodpovedajicej STN
a spolusuvisiacich predpisov a noriem.

Zhotovitel bude viest stavebny dennik o vykonanych pracach a prostrednictvom opravnenej osoby
bude zapisovat' vSetky Udaje, ktoré poklada za délezité pre riadne vykonavanie diela. Dennik bude
predkladat’ k min. tyzdennému podpisu poverenym osobam zo strany objednavatela za Gcelom
odsuhlasenia rozsahu vykonanych prac, ich kvality a mnozstva pouzitého materialu. VV stavebnom
denniku je zakdzané zapisy prepisovat, Skrtat' a vytrhavat jednotlivé strany. Vedenie stavebného
dennika konci po ukonceni diela.

Zhotovitel vyhotovi harmonogram realizacie prac a bude obsahovat najma: popis vykonavanych
prac, pocty a nasadenie pracovnikov, predpokladané mesacéné pinenie v EUR. Zhotovitel je
povinny harmonogram aktualizovat' kazdych 30 dni.

Zhotovitel je povinny k odovzdaniu zhotoveného diela objednavatelovi vyhotovit' projekt stavby so
zakreslenymi zmenami.

Zhotovitel moze vykonat' dielo este pred dojednanym ¢asom.

Zhotovitel do 14 dni po odovzdani diela zabezpeci zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

Zoznam subdodavatelov je uvedeny v prilohe €. 4. V pripade zameru realizovat nastup nového
subdodavatela ataktiez zameru realizovat zmenu povodného subdodavatela je zhotovitel
povinny min. 5 pracovnych dni vopred pisomne informovat objednavatela o nastupe
subdodavatela na realizaciu diela a su¢asne predloZit cestné vyhlasenie, Ze subdodavatelia maju
alebo najneskdr v ¢ase plnenia budu mat' v registri koneénych uzivatelov vyhod zapisanych
koneénych uzivatelov vyhod v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. ktori maju povinnost zapisovat sa
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z..

V pripade zmeny stavbyveduceho je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi potvrdenie, ze
novy stavbyveduci spifia zakonom stanovené poziadavky na vykon uvedenej funkcie minimalne 5
pracovnych dni pred uskutoénenim zmeny. Uvedena zmena bude zdokumentovana aj
v stavebnom denniku.

CL9
Povinnosti a prava objednavatefa
Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko spolu s pravoplatnym stavebnym



9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

101

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.
10.8.

10.9.

povolenim najneskér do 10 dni odo dia uéinnosti Zmluvy o dielo.

Tato skuto€nost' zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri odovzdani staveniska véetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie diela, potvrdi do&asnt skladku stavebného odpadu,
dohodne odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spésob merania a uétovania
odberov zhotovitela, vratane 1 ks sady projektovej dokumentacie pre realiz4ciu stavby.
Objednavatel prostrednictvom svojich opravnenych oséb vykonava priebeznu kontrolu diela,
zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych prac v stavebnom denniku.

Ak objednavatel pri kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porugenie zmluvy o dielo a objednavatel
je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy o dielo.

Objednavatel sa zavazuje ukoncené dielo pred dojednanym &asom prevziat.

V pripade omeskania zhotovitela s vykonanim diela $pecifikovaného v &l. 2 ods. 2.1 v termine
uréenom v €l. 4 ods 4.1 mdZe objednavatel uplatnit zmluvnu pokutu vo vyske 0,03 % za kazdy def
omeskania z ceny diela $pecifikovanej v &l. 5 ods 5.2.

€110
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze dielo bude vyhotovené v sulade s touto zmluvou o dielo
a bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve o dielo.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu.

Drobné nedostatky diela, ktoré sa nepovaZuju za vady diela a nebrania spineniu zavazku, odstrani
zhotovitel do 5 dni od ich ozndmenia. Objednavatel ma pravo oznamit tieto nedostatky do 5 rokov
ak nie je stanovené inak, po prevzati diela.
Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni véetkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne trval.
Za skryte vady zodpoveda zhotovitel pofas plynutia zaruénej doby, od odovzdania diela
objednavatelovi.
Reklamacia musi byt podana pisomne /méze byt faxova sprava potvrdena telefonicky a nasledne
doporucenym listom/ a v zarucnej dobe, inak je neplatna. Musi obsahovat ozna&enie vady,
miesto, kde sa vada nachadza, opis ako sa prejavuje a navrh vybavenia reklamacie. Rozoznavaj(
sa:
zjavné vady, tj. vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri preberani
predmetu zmluvy Specifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 . Musia byt reklamované zapisanim v protokole
o0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich odstrénenia,
skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati predmetu zmluvy $pecifikovanom
vl 2 ods. 2.1 avyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u zhotovitela
bez zbytocného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel je povinny reklamaciu odstranit do 3 pracovnych
dni po jej obdrzani
Zarugna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy o dielo je 60mesiacov. Zaruéna lehota
zacina plynat diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.
Zarukou zhotovitel prebera zévazok, Zze predmet diela bude pogas zaruénej lehoty sposobily na
pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.
Zmluvneé strany sa dohodli, Ze v pripade vady diela po¢as zaruénej lehote ma objednavatel pravo
pozadovat' a zhotovitel povinnost na vlastné naklady bez pozadovanej Ghrady odstranit vady v &o
najkratSej lehote po pisomnom oznameni objednavatela.



10.10.

10.11.
10.12.

b)

c)
d)

10.13.

10.14.

10.15.

1.1

11.3.

Zhotovitel je povinny vyhotovit pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny podpismi
oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.
Poéas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie zaru¢na doba.
Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zékona €. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v platnom zneni, v takomto pripade objednavatel méze:
a) pozadovat odstranenie vad dodanim casti diela za vadnu Cast diela, dodanie

chybajucej ¢asti diela a pozadovat odstranenie pravnych vad,
pozadovat odstranenie vad opravou diela, ak su vady opravitelné,
pozadovat primeranu zlavu z dohodnutej ceny diela alebo
odstupit od zmluvy.

Zmluvné strany si dohodli v pripade omeskania zhotovitela s odstranenim zjavnych a skrytych vad
v terminoch $pecifikovanych v ¢l. 10 ods. 10.6, objednavatel si mézZe uplatnit zmluvnl pokutu vo
vyske 33,00 € za kazdy defi omeskania.

ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel zodpoveda za vsetky $kody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy o dielo.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy o dielo ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

NEBEZPECENSTVO SKODY

a) Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

b) Zodpovednost za skody prechadza na objednavatela diiom podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati predmetu zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

Cl. 11
Ostatné ustanovenia a osobitné podmienky plnenia diela

Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, Ze takato
okolnost' brani v pineni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitelovi alebo objednavatelovi, bude
povinna strana zbavena zodpovednosti za Ciasto¢né alebo Uplné nespinenie zavazkov podla
zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktort pdsobili tieto okolnosti.

. Zhotovitel sa zavéazuje, ze najneskor ku diiu prevzatia staveniska predlozi k nahliadnutiu platnd

Poistnu zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii zakazky.

Zmluvné strany maju pravo ukoncit' platnost zmluvy z dévodov zavazneho porusenia ustanoveni
zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran:

11.3.1 vypovedou s 1-mesacnou vypovednou lehotou alebo

11.3.2 odstupenim od zmluvy.

11.4. Vypovedna lehota zacina plynut' prvym diiom nasledujuceho mesiaca po doruceni vypovede druhej

11.5.

11.6.

zmluvnej strane.

Za zavazné porudenie zmluvy sa povazuje:

- prekrocenie lehoty splatnosti faktur objednavatelom po upozorneni o viac ako 30 dni,

- prekroCenie terminov zhotovenia diela uvedenych v €l. 4 o viac ako 30 dni,

- neprevzatie staveniska zhotovitelom v lehote uvedenej v €l. 4 zmluvy.

V pripade do¢asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na strane
objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitelovi skutocne vynalozené naklady.



Cl. 12
Vykonova zabezpeka

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel pred podpisom tejto zmluvy, uhradi na G¢et Objednavatela

b)

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

vykonovu zabezpeku pre pripad, Ze Zhotovitel nebude pinit svoje povinnosti podfa tejto Zmluvy
a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne pohladavka (dalej len ,Vykonova zabezpeka“) v hodnote 20
% z ceny diela s DPH.

Objednavatel je opravneny pouzit Vykonovu zabezpeku alebo jej ¢ast po dobu realizacie diela
az po jeho ukonéenie a odovzdanie objednavatelovi a to v pripade, ak:

Zhotovitel porusi niektoru svoju povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut
vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
pre pripad neuspokojenia akejkolvek pohladavky objednavatela vyplyvajlcej z tejto zmluvy.

V pripade pouzitia Vykonovej zabezpeky alebo jej Casti Objednavatefom bude Zhotovitel bez
zbyto&ného odkladu povinny dopinit Vykonovu zabezpeku do plnej vysky, t. j. do vysky 20 %
z ceny diela s DPH, a to najneskér do 10 dni od doru€enia vyzvy Objednavatela na jej dopinenie.

V pripade, ak Zhotovitel nedoplni na ucet Objednavatelfa Vykonovu zabezpeku v lehote podla
¢lanku 12 bodu 12.2 je Objednavatel opravneny uplatnit' si na tarchu zhotovitefa zmluvnu pokutu
v sume 100,- € za kazdy defi omeskania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do vysky 50 %
z Vlykonovej zabezpeky.

Objednavatel sa zavézuje vratit na Gcet Zhotovitela Vykonovu zabezpeku najneskér do 10
kalendarnych dni od spinenia povinnosti podfa bodu 8.19 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny namiesto uhrady Vykonovej zabezpeky
predlozit Objednavatelovi bankovlu zaruku (dalej len ,Bankova zaruka“), ktora bude vystavena
najmenej na sumu 20 % z ceny diela s DPH a ako jedina podmienka jej erpania bude stanovena
Ziadost Objednavatela, alebo vinkulovat na svojom uéte pozadovany objem finanénych
prostriedkov, kde ako jedina podmienka ¢erpania finanénych prostriedkov bude stanovena ziadost
Objednavatela.

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi neprinalezia uroky z Vykonovej zabezpeky.

Cl. 13
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy na internetovej stranke objednavatela. Zmluva
nadobuda Uginnost po schvaleni procesu verejného obstaravania zo strany poskytovatela
prispevku (napr. riadiaceho organu, implementacia a pod.) a naslednom zverejneni, v opaénom
pripade tato zmluva u€innost nenadobudne. Tuto skutoénost oznami verejny obstaravatel
bezodkladne e-mailom uspesnému uchadzacovi na adresu uvedenu v zmluve o dielo v élanku |.

13.3. Zhotovitel je povinny strpiet' vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi pracami

13.4.

kedykolvek pocas platnosti a uginnosti zmluvy o poskytnuti NFP, ato opravnenymi osobami
v zmysle vSeobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnat' im véetku
potrebnu suéinnost v sulade s prilohou €. 6 tejto zmluvy.

Akékolvek zmeny a dopinky zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami.



13.5. Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako aj
pravne pomery z nej vyplyvajlce, vznikajlce a suvisiace, zakonom €. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v platnom zneni.

13.6. VSetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v stvislosti s fiou, budu zmluvné strany riesit
predovsetkym vzajomnou dohodou.

13.7. Zmluva je zavazna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

13.8. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych Styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzZi zhotovitel.

13.9. Zmluvné strany vyhlasuju, Zze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v tiesni,
alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na zaklade suhlasu s fiou ju podpisuiju.

13.10. Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy su prilohy:

€.1 - Suhrnny poloZkovy rozpocet - aj v elektronickom tvare vo formate .xlsx
&. 2 - Casovy a vecny harmonogram pinenia zmluvy
€. 3 - Doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti zhotovitela za Skodu spdsobenu pri
vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotovitefa za $kodu
podnikatela po&as celej doby realizacie zakazky v minimalnej vy$ke zmluvnej ceny podla
bodu 5.2 tejto zmluvy

e ¢. 4 -Zoznam subdodavatelov s uvedenim prac, ktoré vykonaju na plneni zmluvy a Cestné
vyhlasenie, Ze kazdy subdodavatel spifia alebo najneskér v éase pinenia bude spifiat
podmienky ucasti podia § 32 ods. 1 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov
€. 5 - Doklad o vykonovej zabezpeke v zmysle €l. 12 tejto zmluvy
€. 6 - Zoznam ekvivalentnych poloziek (neuplatfiuje sa)
€. 7 - Prepis Standardnych ustanoveni zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku tykajlcich sa kontroly/auditu/overovania

V Ziari nad Hronom, diia .37 £5: 2040 V Banskej Stiavnici, da <7 43. Z0Z0



